



MUNICIPIO DE PEDRA AZUL

CNPJ : 18.414.565/0001-80

PRAÇA THEOPOMPO DE ALMEIDA, 250, CENTRO



Página 1 de 1

Termo de Homologação

Nº. Processo : 53 / 2019

Nº.Modalidade: 0005

Modalidade: Tomada de Preço

Data: Terça-feira 13 Agosto 2019

Objeto: objetivando a contratação de sociedade empresária especializada para a execução de obra de pavimentação de ruas com bloquetes, pagamento com recursos próprios.

SILVANA MARIA ARAUJO MENDES, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado, resolve homologa-lo, na forma a seguir:

| Fornecedor: CONSTRUTORA MOREIRA & SANTANA LTDA | | | | | |
|--|--------|---------|---|-------------|-------------------|
| Item | Qtde | Unidade | Material/Serviço | Preço Unit. | Preço Total |
| 001 | 1,0000 | Serviço | 28636 - REGULARIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES MEIO FIOS E SARGETAS EM PARTE DA RUA GUMERCINA MARIA DE JESUS. _ CONFORME PLANILHA. (CONSTRUTORA MOREIRA & SANTANA LTDA) | 34060,5100 | 34060,51 |
| 002 | 1,0000 | Serviço | 28635 - REGULARIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES MEIO FIOS E SARGETAS EM PARTE DA RUA MANOEL MESSIAS DE SOUZA _ CONFORME PLANILHA. (CONSTRUTORA MOREIRA & SANTANA LTDA) | 172473,1700 | 172473,17 |
| 003 | 1,0000 | Serviço | 28637 - REGULARIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES MEIO FIOS E SARGETAS EM PARTE DA RUA TRINTA E SEIS _ CONFORME PLANILHA. (CONSTRUTORA MOREIRA & SANTANA LTDA) | 48128,8000 | 48128,80 |
| 004 | 1,0000 | Serviço | 28638 - REGULARIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES MEIO FIOS E SARGETAS EM PARTE DA RUA TRINTA E SETE _ CONFORME PLANILHA. (CONSTRUTORA MOREIRA & SANTANA LTDA) | 41040,4800 | 41040,48 |
| 005 | 1,0000 | Serviço | 28639 - REGULARIZAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES MEIO FIOS E SARGETAS EM PARTE DA TRAVESSA ONZE _ CONFORME PLANILHA. (CONSTRUTORA MOREIRA & SANTANA LTDA) | 14797,0400 | 14797,04 |
| Valor Total: | | | | | 310.500,00 |

SILVANA MARIA ARAUJO MENDES

Prefeito Municipal