



# MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL

CNPJ : 18.414.565/0001-80

PRAÇA THEOPOMPO DE ALMEIDA, 250, CENTRO



Página 1 de 1

## Termo de Homologação

Nº. Processo : 11 / 2020

Nº.Modalidade: 0002

Modalidade: Tomada de Preço

Data: Quinta-feira 13 Fevereiro 2020

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE CALÇAMENTO COM BLOQUETES SEXTAVADOS DA RUA "E" NO BAIRRO NOVA CIDADE NESTA MUNICIPALIDADE.

SILVANA MARIA ARAUJO MENDES, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado, resolve homologa-lo, na forma a seguir:

Fornecedor: CONSTRUTORA MOREIRA & SANTANA LTDA					
Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
001	3390,0000	M <sup>2</sup>	29160 - CALÇAMENTO BLOQUETE 8CM INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA (Construtora Moreira e Santana Ltda - ME)	50,0000	169500,00
002	3955,0000	M <sup>2</sup>	29121 - LIMPEZA GERAL DA OBRA, INCLUSIVE REMOÇÃO DE ENTULHOS (Construtora Moreira e Santana Ltda - ME)	0,5000	1977,50
003	1130,0000	METRO	29159 - MEIO-FIO DE CONCRETO PREMOLDADO TIPO B (12X18X45 CM) (Construtora Moreira e Santana Ltda - ME)	45,5100	51426,30
004	340,0000	M <sup>2</sup>	29162 - PINTURA CALÇAMENTO EXTERNA TRÊS DEMÃOS (Construtora Moreira e Santana Ltda - ME)	3,0000	1020,00
005	1,0000	M <sup>2</sup>	29230 - PLACA DE OBRA DE ACORDO MODELO PADRÃO 3,00 X 1,50 M (Construtora Moreira e Santana Ltda - ME)	812,5000	812,50
006	3955,0000	M <sup>2</sup>	29158 - REGULARIZAÇÃO / COMPACTAÇÃO COM MOTONIVELADORA E ROLO VIBRATÓRIO (Construtora Moreira e Santana Ltda - ME)	1,2500	4943,75
007	1130,0000	METRO	29161 - SARJETA TIPO 1 - 50X5 CM I=3% PADRÃO DEER-MG (Construtora Moreira e Santana Ltda - ME)	20,0000	22600,00
<b>Valor Total:</b>					<b>252.280,05</b>

  
SILVANA MARIA ARAUJO MENDES

Prefeito Municipal