



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL

Estado de Minas Gerais
CNPJ 18.414.565/0001-80



Setor de Licitações e Contratos

Ata Tomada de Preços 001/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 005/2023

TOMADA DE PREÇO 001/2023


TÍTULO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU) COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. SETE DE SETEMBRO E AV. JESULINO RODRIGUES CONFORME PROJETO E CONTRATO FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 334840/21"

DATA ABERTURA: 07 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS 09:00 (NOVE) HORAS.

Às nove horas do dia sete de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três na Sala de Reuniões a Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Pedra azul, situada na Praça: Theopompo de Almeida, nº 250 - Centro realizou-se a sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e as documentações de habilitação, apresentados em razão do certame licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 001/2023, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE EXTENSÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO URBANA (RDU) COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AV. SETE DE SETEMBRO E AV. JESULINO RODRIGUES CONFORME PROJETO E CONTRATO FINANCIAMENTO BDMG/BF Nº 334840/21.

Presentes o Presidente da Comissão Permanente de Licitação Ricardo Luca Makê Costa e membros Sr (a) Dosângela Alves Moreira e Marina Barbosa de Lucena. Dando início aos trabalhos, de acordo com o art. 43, inc. I a IV da Lei 8.666/93 e suas alterações, a Comissão verificou que não tinham licitantes presentes, razão pela qual a comissão decidiu conceder uma tolerância de 15 minutos. Às 09h e 15minutos, sem que houvesse o registro da presença de outros interessados em participar desta Tomada de Preços, a Comissão declarou a licitação **DESERTA**.

Nada mais havendo a relatar, deu-se por encerrada a reunião às 09 horas e 30 minutos. Eu Ricardo Lucas Makê Costa, lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pelo Presidente da Comissão e demais membros da equipe, que permaneceram até a lavratura da mesma.


RICARDO LUCAS MAKÊ COSTA
Presidente da Comissão Permanente de
Licitações


DOSÂNGELA ALVES MOREIRA
Secretária


MARINA BARBOSA DE LUCENA
Membra