

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL-MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL - MG

LOCAL: TRECHOS DA RUA ARLINDO VIANA - BONFIM, RUA H - NOVO BELVEDERE, RUA I - NOVO BELVEDERE, RUA Q - NOVO BELVEDERE E RUA MONTES CLAROS - BELVEDERE

DATA : MARÇO/2024

**CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS**

ITEM	BDI GERAL		
<b>1</b>	<b>TAXAS GERAIS: <math>TG = (1 + (AC + R + (S + G))) * (1 + DF) * (1 + L)</math></b>	<b>SIGLA</b>	<b>1,12</b>
1.1	Rasteio da Administração Central	AC	3,50%
1.2	Riscos	R	0,55%
1.3	Seguro + Garantia do Empreendimento	S+G	0,35%
1.4	Despesas Financeiras	DF	0,96%
1.5	Lucro	L	6,16%
<b>2</b>	<b>Taxas : <math>T = (i^{\circ} + i^1 + i^2 + i^3)</math></b>	<b>T</b>	
2.1	COFINS	$i^{\circ}$	3,00%
2.2	ISS	$i^1$	5,00%
2.3	PIS	$i^2$	0,65%
2.4	CPRB	$i^3$	4,50%
<b><math>BDI = \{ [(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100)] - 1 \} \times 100</math></b>			<b>28,84%</b>

PEDRA AZUL, 06 DE MARÇO DE 2024.

**KENIO AVILA**  
**FERNANDES:76881067615**

Assinado de forma digital por KENIO AVILA  
FERNANDES:76881067615  
Dados: 2024.03.07 11:30:51 -03'00'

**KÊNIO ÁVILA FERNANDES - CREA MG 70918/D**

**MARCIO FERREIRA**  
**SOUTO:94532702615**

Assinado de forma digital por MARCIO  
FERREIRA SOUTO:94532702615  
Dados: 2024.03.12 17:12:19 -03'00'

**MARCIO FERREIRA SOUTO**  
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL-MG

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL - MG

LOCAL: TRECHOS DA RUA NEY LUCENA GOMES - SEBASTIÃO FARIA, TRAVESSA DEZESSEIS - PLATAFORMA, RUA FLORIANO SILVEIRA - NOVA CIDADE E RUA E - NOVA CIDADE

DATA : MARÇO/2024

**CALCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS**

ITEM	BDI GERAL		
<b>1</b>	<b>TAXAS GERAIS: <math>TG = (1 + (AC + R + (S + G))) * (1 + DF) * (1 + L)</math></b>	<b>SIGLA</b>	<b>1,12</b>
1.1	Rasteio da Administração Central	AC	3,50%
1.2	Riscos	R	0,55%
1.3	Seguro + Garantia do Empreendimento	S+G	0,35%
1.4	Despesas Financeiras	DF	0,96%
1.5	Lucro	L	6,16%
<b>2</b>	<b>Taxas : <math>T = (i^0 + i^1 + i^2 + i^3)</math></b>	<b>T</b>	
2.1	COFINS	$i^0$	3,00%
2.2	ISS	$i^1$	5,00%
2.3	PIS	$i^2$	0,65%
2.4	CPRB	$i^3$	4,50%
<b><math>BDI = \{ [(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100) / (1-I/100)] - 1\} \times 100</math></b>			<b>28,84%</b>

PEDRA AZUL, 06 DE MARÇO DE 2024.

**KENIO AVILA**  
**FERNANDES:76881067615**

Assinado de forma digital por KENIO AVILA  
FERNANDES:76881067615  
Dados: 2024.03.07 11:16:43 -03'00'

**KÊNIO ÁVILA FERNANDES - CREA MG 70918/D**

**MARCIO FERREIRA**  
**SOUTO:94532702615**

Assinado de forma digital por  
MARCIO FERREIRA  
SOUTO:94532702615  
Dados: 2024.03.12 17:18:11 -03'00'

**MARCIO FERREIRA SOUTO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**