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Razão

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Endereço:

CNPJ/CPF:

Dados Bancários:

Representante Legal:

Agência: Conta: Telefone:

CPF:

......................................................................................................................... .........................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

................................................................. ............................. ............................. (..............)........................

........................................................................................................................ ................................................................................

Ampla Participação

Lote Material/Serviço Unidade QtdeItem Marca Preço TotalCódigo Preço Unit.

Unidade 1,0000

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM DIMENSÃO (3X1,5 M), PLOTADA
COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM EM
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25 MM.
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO
COM TINTA  PVA DUAS (2) DEMÃOS

11 44554

M² 50.000,000VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO;21 44555

Unidade 1,0000
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO
URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE
1.000.000,01 E 3.000.000,00

31 44556

M² 50.000,000
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
BETUMINOSO,  EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL
BETUMINOSO)

41 44557

M² 50.000,000
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO
MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO
MATERIAL BETUMINOSO

51 44558

M³ 2.000,0000

PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO
USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO,
FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO,
EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL
BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A  PISTA)

61 44559

M³xKM 296.060,00
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO.
DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM

71 44560
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TXKM 270.830,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE
MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L ,  EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

81 44561

Subtotal:

Valor da Proposta: R$
.................................(..................................................................................................................................................................................................................).

Esta Proposta terá validade de ................... dias, contados a partir da abertura do Envelope PROPOSTA.

Local e data: ..................................................................................................................................................

                                                                                           __________________________________________
                                                                                                          Assinatura e carimbo do Licitante



SIGLA COMPOSIÇÃO DO BDI: PERCENTUAIS (%) TAXA DE TRIBUTOS

PIS = 0,65%

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00% CONFINS = 3,00%

ISS= 5,00%

S TAXA DE SEGUROS+GARANTIAS 0,80%

R TAXA DE RISCOS 0,97%

DF TAXA DE DESPESAS/FINANCEIRAS 0,59% I = 8,65%

L TAXA DE LUCROS/REMUNERAÇÃO 6,16%

I TAXA DE TRIBUTOS 8,65%

CPRB CPRB 4,50%

BDI= 28,82%

PEDRA AZUL, 30 DE JULHO DE 2024

ISS CONSIDERADO DO MUNICÍPIO: 5%

Kênio Ávila Fernandes 

Engenheiro Civil

CREA/MG Nº: 70.918/D

BDI % = (1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)

(1 - (I + CPRB))

COMPOSIÇÃO DO BDI COM DESONERAÇÃO

OBRAS RODOVIARIAS DE ACORDO COM ACÓRDÃO TCU BDI (CONFORME ACÓRDÃO Nº 2622/13 e LEI Nº 13.161 

DE 31/08/15)

OBRA: Recapeamento Asfáltico com PMF no Município de Pedra Azul  - MG

LOCAL:  Diversas ruas do município de Pedra Azul - MG

 

KENIO AVILA 
FERNANDES:76881067
615

Assinado de forma digital por 
KENIO AVILA 
FERNANDES:76881067615 
Dados: 2024.07.30 08:30:42 -03'00'

MARCIO FERREIRA 
SOUTO:94532702615

Assinado de forma digital por MARCIO 
FERREIRA SOUTO:94532702615 
Dados: 2024.07.30 09:34:08 -03'00'





Ítem

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0 R$ 58.132,07 1,96% R$ 58.132,07 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58.132,07 100,00%

2.0 R$ 2.904.706,80 98,04% R$ 435.706,02 15,00% R$ 580.941,36 20,00% R$ 726.176,70 25,00% R$ 580.941,36 20,00% R$ 580.941,36 20,00% R$ 2.904.706,80 100,00%

R$ 2.962.838,87 100% R$ 493.838,09 16,67% R$ 580.941,36 19,61% R$ 726.176,70 24,51% R$ 580.941,36 19,61% R$ 580.941,36 19,61%

R$ 2.962.838,87 100% R$ 493.838,09 16,67% R$ 1.074.779,45 36,28% R$ 1.800.956,15 60,78% R$ 2.381.897,51 80,39% R$ 2.962.838,87 100,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.414.565/0001-80

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pedra Azul - MG

ISS: 5,00%

DATA: 28/07/2024
OBRA: Recapeamento Asfáltico com PMF no Município de Pedra Azul  - MG

LOCAL:  Diversas ruas do município de Pedra Azul - MG BDI 28,82%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Jequitinhonha Outubro/2023 com desoneração,  SINAPI 

06/2024 desonerado,    CPOS 06/2024 desonerado FORMA DE EXECUÇÃO: 
(   ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 Meses ( X ) INDIRETA

PAVIMENTAÇÃO

Discriminação VALOR DOS SEVIÇOS Mês 1 Mês 2 Mês 5 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

Mês 3 Mês 4

ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA AZUL

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

___________________________________________________ _________________________________________________________________

KÊNIO ÁVILA FERNANDES - CREA MG 70.918/D MARCIO FERREIRA SOUTO

KENIO AVILA 
FERNANDES:7688
1067615

Assinado de forma digital por 
KENIO AVILA 
FERNANDES:76881067615 
Dados: 2024.07.30 08:31:06 
-03'00'

MARCIO FERREIRA 
SOUTO:94532702615

Assinado de forma digital por 
MARCIO FERREIRA 
SOUTO:94532702615 
Dados: 2024.07.30 09:34:25 -03'00'



DATA: 30/07/2024

CURVA ABC DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pedra Azul - MG ISS 5%

OBRA: Recapeamento Asfáltico com PMF no Município de Pedra Azul  - MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Jequitinhonha Outubro/2023 com desoneração,  SINAPI 06/2024 desonerado,    CPOS 06/2024 

desonerado

ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG: 70.918/D PREFEITO MUNICIPAL

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Jequitinhonha Outubro/2023 com 

desoneração,  SINAPI 06/2024 desonerado,    CPOS 06/2024 desonerado BDI 28,82%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 Meses

______________________________________________________ ___________________________________________________________

KÊNIO ÁVILA FERNANDES MARCIO FERREIRA SOUTO
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KENIO AVILA 
FERNANDES:76881067615

Assinado de forma digital por KENIO AVILA 
FERNANDES:76881067615 
Dados: 2024.07.30 08:31:27 -03'00'

MARCIO FERREIRA 
SOUTO:94532702615

Assinado de forma digital por MARCIO 
FERREIRA SOUTO:94532702615 
Dados: 2024.07.30 09:34:41 -03'00'
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1. OBJETO 

O Objeto do estudo preliminar é a execução do Recapeamento de vias 

públicas no município. Conforme demanda da prefeitura municipal de Pedra Azul-

MG, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, de forma a 

manter a segurança dos usuários, garantindo para a população segurança, conforto, 

trafegabilidade e qualidade de vida à população. 

 

 

2. CLASSIFICAÇÃO E NATUREZA 

 

 Categoria da Obra  

Recapeamento Asfáltico. 

 Tipo de Pavimentação 

Asfalto PMF. 

 Complexidade da Obra  

Baixa. 

 Abrangência  

Local. 

 Finalidade  

Melhorias da Infraestrutura em vias urbanas no município de Pedra Azul-MG.  

 Especificidade 

Recapeamento Asfáltico em PMF. 

 Impacto Social e Ambiental 

Impacto positivo na estética urbana, redução do acúmulo de água, melhoria 

da acessibilidade e segurança para os residentes. 

 Recursos Neccessários 

Materiais: Emulsão Asfáltica, brita e areia. 

Mão de Obra: Operadores de máquinas, auxiliares e motoristas. 
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Equipamentos: Espargidores de agregados, usinas de asfalto, distribuidores 

de emulsão, rolo compactador e pavimentadoras. 

 

A classificação da obra de recapeamento asfáltico em PMF visa fornecer uma 

compreensão abrangente das características, requisitos e impactos associados a 

esse tipo específico de projeto de infraestrutura. Primeiramente, essa classificação 

define a obra como pertencente à categoria de recapeamento asfáltico, indicando 

que se trata de uma intervenção destinada a melhorar a qualidade da infraestrutura 

viária em áreas urbanas. O tipo de pavimentação, especificamente o recapeamento 

asfáltico em PMF, é destacado como uma característica distintiva da obra, indicando 

a técnica específica a ser empregada.  

Em relação à complexidade, a classificação identifica a obra de 

recapeamento asfáltico em PMF como sendo de baixa complexidade, o que implica 

a necessidade de considerações técnicas e logísticas detalhadas durante o 

planejamento e execução. A abrangência da obra é definida como local, sugerindo 

que o impacto direto será sentido pela comunidade residente na área em que a 

pavimentação será realizada. Além disso, a finalidade da obra é especificada como  

a melhoria da infraestrutura viária, evidenciando o objetivo principal de proporcionar 

melhorias na acessibilidade e na qualidade das vias.  

 

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  

Há várias razões que podem levar à necessidade de realizar o recapeamento 

asfáltico nas vias citadas. Algumas das principais justificativas incluem:  

Desgaste e envelhecimento: Com o tempo, o pavimento existente sofre 

desgaste natural devido ao tráfego, variações climáticas, exposição aos raios 

solares e ações de agentes químicos presentes na atmosfera. Esses fatores podem 

causar fissuras, trincas e deformações no pavimento, comprometendo sua 

integridade estrutural.  

Deficiências no pavimento: O pavimento existente pode apresentar uma série 

de deficiências, como buracos, ondulações, afundamentos, desgaste superficial, 

desprendimento da camada de rolamento, entre outros problemas. Essas falhas 
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podem comprometer a segurança dos usuários, causar danos aos veículos e 

prejudicar a fluidez do tráfego.  

Melhoria da qualidade da via: O recapeamento asfáltico também pode ser 

realizado como parte de um projeto de melhoria da qualidade da via, visando 

proporcionar maior conforto e segurança aos usuários. Isso pode incluir a redução 

de ruídos, a melhoria da drenagem, a sinalização adequada e a adoção de técnicas 

mais avançadas de pavimentação.  

Em suma, a necessidade de realizar um recapeamento asfáltico surge 

principalmente devido ao desgaste natural do pavimento, às deficiências estruturais, 

ao aumento da demanda de tráfego e à busca por melhorias na qualidade da via. 

Através desse processo, é possível restabelecer as condições adequadas da 

superfície de rolamento, garantindo segurança, conforto e durabilidade ao sistema 

viário. 

 

4. ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS  

O principal objetivo da obra de recapeamento asfáltico em PMF é melhorar a 

infraestrutura das vias, proporcionando uma superfície de rodagem durável, segura 

e esteticamente agradável para os usuários da via. Essa técnica visa atender às 

necessidades específicas das vias municipais, oferecendo uma solução que 

combina resistência, boa drenagem e apelo estético.  

O objetivo é criar uma superfície capaz de suportar o tráfego local, garantindo 

durabilidade e baixa necessidade de manutenção ao longo do tempo. Isso contribui 

para a segurança viária, evitando problemas como buracos, rachaduras e desníveis 

que podem representar riscos para os motoristas, ciclistas e pedestres.  

Todo o projeto foi desenvolvido por profissional habilitado, seguindo as 

normas técnicas em vigor. Ressalta-se que todas as obras e serviços serão 

executados estritamente de acordo com os projetos executivos fornecidos e as 

especificações técnicas descritas no memorial. 

 

5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ADOTADA 

Foi realizada vistoria nos locais onde serão executadas as obras pela Equipe 

Técnica do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG, a qual 
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fez todo levantamento necessário, medições, as quantidades foram mensuradas 

considerando-se os dados das Pranchas Técnicas, conforme memórias de cálculo 

em anexo. O estudo técnico foi desenvolvido para que possamos fazer uma 

contratação seguindo todos os critérios exigidos por lei, para que haja seleção de 

empresa da área da construção civil, especializada em obra equivalente ao objeto 

deste pedido, que tenha capacidade e competência capaz de atender as 

necessidades da instituição com eficiência, e economicidade, fazendo uma obra de 

qualidade para evitar danos ao erário e a população que utilizará a via. O estudo 

técnico preliminar demonstra que o objeto está enquadrado como obra, e deverá ser 

licitada por preço global, incluindo várias etapas, devendo ser avaliado os preços 

unitários das planilhas orçamentária, os quais não poderão ter itens com valor zero 

ou inexequíveis. 

 

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES  

Os quantitativos estimados para a contratação são resultantes dos 

levantamentos de necessidade de serviços, material, insumos e equipamentos 

realizados por profissional habilitado, com a devida emissão de Anotação de 

Responsabilidade Técnica, com detalhamentos constantes da Memória de Cálculo 

de quantidades. 

 

7. ESTIMATIVA DO VALOR  

O preço estimado da contratação é de R$ 2.962.838,87 (dois milhões 

novecentos e sessenta e dois mil oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete 

centavos), conforme planilhas orçamentárias, memórias de cálculo, outros 

documentos e justificativas que lhe dão suporte. 

  

8. PRAZOS  

O prazo de execução da obra é de 150 (cento e ciquenta) dias corridos 

contados da emissão da ordem de serviço.  

9. PROJETOS  

Os projetos executivos de engenharia estão adequados, de acordo com as 

normas técnicas pertinentes e com a legislação aplicável, sendo de responsabilidade 
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do profissional cuja ART integra o processo licitatório e estando apto a integrar a 

documentação de licitação.  

 

10. CONCLUSÃO  

As informações obtidas e compiladas neste documento demonstram que a 

contratação é viável, com elementos técnicos que a justificam, estando adequada 

para atender a demanda e a necessidade pleiteada.  

Pedra Azul-MG, 30 de julho de 2024. 

 

 

 

Kênio Ávila Fernandes 

Engenheiro Civil 

CREA-MG 70.918/D 

KENIO AVILA 
FERNANDES:76
881067615

Assinado de forma digital 
por KENIO AVILA 
FERNANDES:76881067615 
Dados: 2024.07.30 10:00:19 
-03'00'



DATA: 

(  x  ) INDIRETA

LDI 28,82%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SEINFRA ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA

COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM

ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM,

INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO

COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

U 1,00

1.2 CPOS 54.01.410 Varrição de pavimento para recapeamento M2 50.000,00

1.3 SEINFRA ED-50392

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO

OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.

000,00

% 0,30

2 PAVIMENTAÇÃO

2.1 SEINFRA RO-51228
Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 

transporte do material betuminoso)
M2 50.000,00

2.2 SEINFRA RO-51229
Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso,

exclusive transporte do material betuminoso)
M2 50.000,00

2.3 SEINFRA RO-14021

Pré-misturado a frio - PMF (Execução, incluindo usinagem, aplicação, 

espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material 

betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso 

até usina e da massa pronta até a pista)

M3 2.000,00

2.4 SEINFRA RO-41352
Transporte de agregados para conservação. Distância média de

transporte > 50,10 km
M3XKM 296.060,00

Transporte de Areia M3XKM 102.830,00

Transporte de Brita M3XKM 193.230,00

2.5 SINAPI 102331

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE 

MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM

LOCAL:  Diversas ruas do município de Pedra Azul - MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP Jequitinhonha Outubro/2023 com desoneração,  SINAPI 

06/2024 desonerado,    CPOS 06/2024 desonerado (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.414.565/0001-80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Pedra Azul - MG ISS:  5,00%

OBRA: Recapeamento Asfáltico com PMF no Município de Pedra Azul  - MG 30/07/2024

REPASSE

Kênio Ávila Fernandes 

102830+193230

50000 m² * 0,04 m² * 0,455 m³/m³ * 113 km 

(DISTÂNCIA MATTAR ITAOBIM A PEDRA AZUL)

50000 m² * 0,04 m² * 0,855 m³/m³ * 113 km 

(DISTÂNCIA MATTAR ITAOBIM A PEDRA AZUL)

50000 M² AREA * 0,00045 T/M² * 730 KM * 2 

(IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO) + (50000 M² 

x 0,04 M) x (0,163 T/M²) x (730 Km DISTÂNCIA 

REFINARIA GABRIEL PASSOS A PEDRA AZUL) 

(USINAGEM)

50000 M2

Prefeito Municipal

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 UNIDADES

50000 M2

50000 M2

50000 M2 ÁREA TOTAL X 0,04 M EXPESSURA

Engenheiro Civil

CREA/MG Nº: 70.918/D

Márcio Ferreira Souto

KENIO AVILA 
FERNANDES:76881067615

Assinado de forma digital por KENIO 
AVILA FERNANDES:76881067615 
Dados: 2024.07.30 08:31:48 -03'00'

MARCIO FERREIRA 
SOUTO:94532702615

Assinado de forma digital por MARCIO 
FERREIRA SOUTO:94532702615 
Dados: 2024.07.30 09:35:00 -03'00'
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MEMORIAL DESCRITIVO-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO COM PMF NO MUNICÍPIO DE PEDRA AZUL / MG. 

 
 

 
Município: Pedra Azul - MG 
Obra: Recapeamento Asfáltico com PMF no município de Pedra Azul / MG 
Local: Diversas ruas do município de Pedra Azul - MG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pedra Azul - MG, Julho de 2024. 
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1. Introdução 
 

Este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar o 
Recapeamento Asfáltico com PMF no município de Pedra Azul - MG. 

Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e 
especificações anexas, em consonância com as normas técnicas brasileiras vigentes. 

Com a execução dessas obras, vislumbram melhorar as condições socioeconômicas 
dos moradores estabelecidos nos locais, que atualmente estão enfrentando circunstâncias 
adversas, diante de problemas que envolvem a saúde, educação, transporte. 

 

2. Justificativa 
 

A execução dessas obras encontra-se justificada na necessidade premente de ser 
criada a infraestrutura básica urbana nas diversas ruas do município. O objetivo é tornar 
essas ruas melhor estruturada e organizada, proporcionando às famílias, os benefícios 
sócio-econômicos mínimos. 

Observando os acessos e as vias nos trechos utilizadas pelos moradores, constata-
se as dificuldades que os mesmos tem para conseguir se locomover para locais de 
trabalho, sobretudo em virtude do mau estado de conservação e precariedade destas  
vias. O recapeamento asfáltico com PMF nas vias é uma necessidade dos locais 
ocupantes das áreas, já que tem como objetivo dotar a região beneficiada de um tráfego                    
eficiente, de modo que a mesma se integre com mais facilidade o centro urbano. 

 
 

3. Diagnóstico 

 
 

A população tem       l bastante dificuldade em transitar pelas mesmas. O recapeamento 
a ser executado irá contribuir bastante na melhoria das condições de trânsito e drenagem 
das vias. As famílias beneficiadas não se encontram em áreas de risco. 

Nos locais de implantação do recapeamento, já existe tratamento de água pela 
COPASA e rede de esgoto.  

 
 

4. Característica das vias 
 

As vias em que se propõe executar o recapeamento asfáltico com PMF 
caracterizam-se como ruas cujo o padrão  de qualidade é baixo. Em busca de facilitar o 
fluxo e o bem estar de todas as famílias  que sofrem com a falta de infraestrutura nestas 
vias, a implantação do Recapeamento Asfáltico para melhorar a drenagem e piso destas 
vias, evitando um agravamento ainda maior em épocas de chuvas mais intensas. 

Entendemos que após a conclusão das obras, a conservação e demais obrigações 
técnicas deverão ficar a cargo da Secretaria de Obras do Município de Pedra Azul-MG. 

Na elaboração deste projeto foram observados alguns pontos como se segue;  
- A Planilha Orçamentária contém todos os itens necessários ao empreendimento 

proposto, com a devida e correta discriminação dos serviços a serem executados, seus 
quantitativos unitários e os respectivos custos. 

 

5. Solução alternativa e avaliação dos benefícios sociais 
 

Considerando o diagnóstico das áreas e também a necessidade de melhorar e 
complementar a malha viária interna, propõe-se o melhoramento das vias, com execução 



       PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA AZUL 
                 ADMINISTRAÇÃO 2021/2024 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  

Praça Theopompo de Almeida, 250 Centro, Pedra Azul/MG - 39970-000 -Telefone (33)3751-1047 

do recapeamento asfáltico das mesmas. 
A solução ora apresentada, em nosso entendimento, se apresenta como uma 

alternativa viável para a questão, uma vez que possibilita, em curto prazo, uma resposta 
quase imediata aos reclames da comunidade local em relação à implantação de obras 
de infraestrutura básica nos referidos locais. 

Quanto aos benefícios, entendemos que o mais relevante é que a implantação do 
recapeamento planejado pela Prefeitura Municipal de Pedra Azul-MG proporcionará ao 
local, o acesso com mais facilidade, facilitando o transporte da população, bem como 
viabilizará o acesso aos demais benefícios. 

 

6. Prazo de execução da obra 

Para a realização completa das obras objeto deste Projeto Básico, estima-se o 
prazo de execução em 150 (cento e cinquenta) dias corridos. 

 

7. Impacto ambiental 
 

Entendemos que por se tratar de obras onde se prevê os trabalhos de 
melhoramentos em vias já implantadas os impactos ambientais são mínimos ao meio 
ambiente. 
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1. Especificações técnicas para Recapeamento Asfáltico com PMF no município 

de Pedra Azul - MG. 

1.1 Introdução 
 
O presente memorial tem como objetivos indicar as principais concepções 

estruturais, especificações de materiais, especificações construtivas e os diversos 
estudos necessários à elaboração do projeto do Recapeamento Asfáltico, conforme 
dados referenciados no projeto em anexo. 

 

1.1.1 Obras de pavimentação asfáltica 
 

As especificações aqui prescritas visam fornecer subsídios capazes de garantir 
uma  execução economicamente viável, dentro dos padrões técnicos adotados pelas 
NBR’s,   devendo ser aplicadas apenas em relação aos serviços previstos na planilha de 
quantitativos e custos, peça componente do projeto básico, quando da execução da obra. 

Os serviços de recapeamento asfáltico serão executados no interior das faixas 
de domínios               existentes. 

 

1.2 Disposições 
gerais 1.3.1Definições 

 

Para fiel observância do contrato e perfeita execução e acabamento das obras a 
CONTRATADA deverá manter na obra pessoal técnico habilitado e obriga-se a prestar 
toda assistência técnica e administrativa, com a finalidade de imprimir aos trabalhos o 
ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 

Para as obras e serviços a CONTRATADA fornecerá e conservará no canteiro de obras, 
os equipamentos mecânicos e ferramentas indispensáveis ao desenvolvimento dos 
trabalhos, todos os materiais necessários e mão-de-obra adequada à natureza dos a 
formação de equipes homogêneas e idôneas, compostas de número suficiente de 
operários, mestres e encarregados, assegurando, assim, o progresso satisfatório da 
obra. 

No canteiro de obras deverá ser mantido pela CONTRATADA um livro de 
ocorrências por ela fornecido, onde a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA farão 
anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão- 
de-obra, início e término de cada etapa da obra, etc. 

A FISCALIZAÇÃO reserva-se o direito de ordenar a exclusão, mediante notificação 
escrita à empresa CONTRATADA, de qualquer empregado que ela julgue inapto às 
funções que desempenha, assim como de rejeitar os serviços incompatíveis com as 
especificações. 

Deve haver sempre no local da obra, quando da ausência do responsável por seu 
andamento, um substituto com poderes suficientes para representá-lo na administração 
da mesma e nas relações com a Fiscalização. A indicação desse preposto deve ser feita 
à Fiscalização e por ela aprovada. 

A CONTRATADA deverá assegurar a vigilância diurna e noturna dos diversos 
canteiros de obras. 

Os serviços a cargo de diferentes firmas contratantes serão articulados entre si, de 
modo a proporcionar um desenvolvimento harmonioso da obra em seu conjunto. À 
Fiscalização será conferido o direito de afastar em qualquer circunstância a 
subempreiteira cujo comportamento não seja julgado satisfatório pela Fiscalização. 

As especificações e referências de materiais que por ventura não sejam 
discriminados neste caderno de encargos serão apresentados posteriormente pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Quando da conclusão de todas as obras e serviços contratados e realizadas todas 
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as medições, será lavrado termo de recebimento provisório assinado pelo representante 
credenciado da CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO. 

O termo de recebimento definitivo será lavrado 90 (noventa) dias após o termo 
provisório, na condição de terem sido resolvidas todas as solicitações da FISCALIZAÇÃO 
referentes a defeitos de materiais ou imperfeições no funcionamento das instalações, em 
qualquer elemento das obras e serviços executados. 

 

DOS SERVIÇOS 
 

 Recapeamento Asfáltico no                                  município de Pedra Azul - MG. 

1. Serviços preliminares 
 

1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
#26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA 
COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 
1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA 
PVA DUAS (2) DEMÃOS 

Todas as obras cujo valor do TC (Termo de compromisso) for superior à R$ 
30.000,00, são obrigatórias o fornecimento e instalação de placa de obra no padrão. 

A placa é a assinatura e um resumo de tudo aquilo que a obra representa. 
Portanto, deve ser facilmente visualizada, utilizada de forma padronizada e fixada 

de acordo com as Leis nº 10.846/1992 e nº 15.770/2005, que estabelecem as normas de 
fixação das placas de obras públicas. 

As placas de obras deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. 
As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura 

metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. Deverá haver uma manutenção durante 
todo o período da obra. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. 

As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta 
automotiva, a frente poderá ser plotada. 

 
1.2 Varrição de pavimento para recapeamento 

 
Consistirá nos serviços de retirada de todo o material sólido nocivo alheio ao 

pavimento existente através de varredura até o ponto de conseguir-se uma superfície de 
aplicação do PMF totalmente livre de impurezas. Durante ou após a limpeza, verificando-
se imperfeições na base ou sub-base, a correção ou regularização deverá ocorrer com solo 
brita ou produto similar (em boas condições) no local e posteriormente deverá ocorrer 
completa compactação. 

 
1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU 
REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 
 

A mobilização consistirá na colocação e montagem, no local da obra, de todo o 
equipamento necessário à execução dos serviços, inclusive a construção de alojamento, 
escritório e outras instalações. Será considerada como mobilização a obtenção, preparo e 
conservação das áreas e respectivos acessos a serem utilizados. A desmobilização 
consiste na desmontagem e retirada do canteiro de obra, de todos os equipamentos e 
instalações. 

 
2. PAVIMENTAÇÃO 

 

2.1  Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive 
transporte do material betuminoso) 
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 Descrição dos serviços: 

 Os serviços a serem executados consistem na imprimação, que é a aplicação de material 
betuminoso na superfície do pavimento. A imprimação tem como objetivo melhorar a 
aderência entre as camadas do pavimento e promover a impermeabilização. 

 O fornecimento do material betuminoso, assim como o transporte do mesmo até o local 
da obra, também fazem parte deste serviço. 

 

 Preparação da superfície: 

 A superfície do pavimento deve estar devidamente preparada, limpa e seca antes da 
aplicação do material betuminoso. 

 Caso necessário, serão realizados trabalhos de limpeza, removendo quaisquer materiais 
soltos, poeira ou sujeira que possam comprometer a aderência do material. 

 

 Fornecimento do material betuminoso: 

 O fornecimento do material betuminoso será realizado por uma empresa especializada, 
que deve fornecer um produto de qualidade adequada para a imprimação. 

 O material betuminoso utilizado deve estar de acordo com as especificações e normas 
técnicas vigentes. 

 

 Aplicação do material betuminoso: 

 A aplicação do material betuminoso será feita utilizando equipamentos apropriados, 
como distribuidores de emulsão asfáltica ou caminhões espargidores. 

 O material será aplicado de maneira uniforme e controlada, garantindo uma cobertura 
completa da superfície. 

A quantidade de material betuminoso a ser aplicada será determinada de acordo com as 
características do pavimento e as recomendações do fabricante. 

 

2.2  Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, 
exclusive transporte do material betuminoso) 

 

  A pintura de ligação é a aplicação de emulsão asfáltica RR-2C (ligante betuminoso 
de ruptura rápida) de aderência, aplicada sobre base coesiva, entre camadas de 
recapeamento asfáltico ou outro pavimento existente, funcionando como adesivo entre 
os elementos. A pintura de ligação será aplicada, a temperatura ambiente. Após a sua 
aplicação deverá ser aguardado o período de cura maior ou igual a 20 minutos. A taxa 
recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,5 l/m² a 0,6 l/m². Toda superfície a 
ser pintada deverá ser previamente limpa, isenta de pó ou todo e qualquer material 
particulado e solto. A pintura de ligação não deve ser aplicada quando a temperatura 
ambiente estiver abaixo de 10ºC ou em situação de elevado índice de umidade para 
utilização dos funcionários, devendo este estar em condições de uso e higiene de acordo 
com as normas vigentes. 

 

2.3 Pré-misturado a frio - PMF (Execução, incluindo usinagem, aplicação, 
espalhamento e compactação, fornecimento dos agregados e material 
betuminoso, exclui transporte dos agregados e do material betuminoso até 
usina e da massa pronta até a pista) 
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Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica convencional é a mistura executada à 
temperatura ambiente em usina apropriada, composta de agregado mineral graduado, 
material de enchimento (filler) e emulsão asfáltica, para espalhamento e compressão a 
frio; o pré-misturado a frio pode ser empregado como camada de nivelamento, 
regularização, intermediária, binder ou base. 
O pré-misturado a frio pode ser empregado como revestimento, regularização, 
reforço ou restauração de pavimento, e é vedada a aplicação do PMF em dias de 
chuvas. 
 
Toda carga de ligante asfáltico que chegar à obra deve apresentar por parte do fabricante, 
o certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização exigido, 
correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com 
destino ao canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar 10 dias. 
 
É necessária a disponibilização da indicação clara de sua procedência, do tipo e 
quantidade do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de 
obras. 
 
É responsabilidade do executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação 
 
destrutiva das águas pluviais, do tráfego e de outros agentes que possam danificá-los. 
Não é permitida a execução dos serviços/objetos desta especificação: 
 
a) sem a implantação prévia da sinalização da obra, conforme Normas de Segurança 
para Trabalhos em Rodovias do DER/MG; DER/MG ES-D 04/18 3/9. 
 
b) sem o devido licenciamento/autorização ambiental conforme Manual de Instruções 
para Obras Rodoviárias do DER/MG. 
 
c) sem o fornecimento de nota de serviço pelo DER/MG. 
 
d) Na ausência de projeto-tipo específico, devem ser utilizados os dispositivos 
padronizados pelo DER/MG ou DNIT. 
 
 
Os materiais constituintes do pré-misturado a frio (PMF) são o agregado mineral, material 
de enchimento e a emulsão asfáltica, os quais devem satisfazer ao prescrito nas normas 
do DNIT. 
 
A emulsão asfáltica pode ser empregada quando indicada no projeto, sendo as quais: 
 
 
a) Emulsão asfáltica catiônica de ruptura média, tipos: RM-1C e RM-2C (PMF aberto); 
 
b) Emulsão asfáltica catiônica de ruptura lenta, tipo: RL-1C (PMF denso); 
 
c) Devem atender às características da Norma DNER-EM 369/97. 
 
A usina deve estar equipada com um misturador do tipo pug-mill, com duplo eixo conjugado 
provido de palhetas reversíveis e removíveis, ou outro tipo capaz de produzir uma mistura 
uniforme. Deve possuir um sistema de válvula ou registro adequado que permita o perfeito 
controle de vazão da emulsão. O misturador deve possuir ainda, um dispositivo de 
descarga de fundo ajustável para controlar o ciclo completo da mistura. 
Os serviços só poderão ser executados após todos preparativos pertinentes quanto à 
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limpeza e sinalização das obras, antes, durante e após a conclusão das obras. 
 
É vedada a execução dos serviços em dias de chuva já que o pré-misturado a frio deve 
ser fabricado, transportado e aplicado em dia com temperatura ambiente maior que 10 ºC. 
O pré-misturado deve ser aplicado quando a camada subjacente estiver liberada, 
conforme a especificação pertinente. 

 

2.4 Transporte de agregados para conservação. Distância média de transporte > 
50,10 km 

 
O transporte dos agregados para fabricação do PMF será realizado da cidade de Itaobim 
até Pedra Azul. O serviço será pago M³Xkm 

 

2.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

 

Descrição dos serviços 

Os serviços a serem executados consistem no transporte de material asfáltico por meio 
de caminhão tanque, com capacidade de 30.000 litros. 

O transporte será realizado em via urbana, em revestimento primário, atendendo às 
especificações e normas técnicas vigentes. 

 

Preparação do caminhão tanque 

O caminhão tanque utilizado para o transporte do material asfáltico deverá estar 
devidamente limpo e em condições adequadas para o transporte. 

É necessário garantir que o caminhão tanque esteja livre de resíduos ou contaminantes 
que possam comprometer a qualidade do material asfáltico. 

 

Carregamento do material asfáltico 

O carregamento do material asfáltico será realizado em uma unidade fornecedora 
devidamente licenciada e especializada no fornecimento de material asfáltico. 

O material asfáltico será carregado no caminhão tanque de acordo com as quantidades 
e especificações estabelecidas para a obra. 

 

Transporte do material asfáltico 

O transporte do material asfáltico será realizado de forma segura e eficiente, seguindo 
as normas de trânsito e as regulamentações locais. 

O caminhão tanque percorrerá a via, respeitando os limites de velocidade e as condições 
de segurança estabelecidas. 

 

Descarregamento do material asfáltico 

O descarregamento do material asfáltico será realizado no local de destino, conforme as 
orientações e necessidades da obra. 

É importante garantir que o material asfáltico seja descarregado de maneira controlada 
e segura, evitando desperdícios ou danos à obra. 
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Cálculo da unidade de transporte (TXKM) 

O cálculo da unidade de transporte (TXKM) é uma medida utilizada para quantificar o 
transporte de material asfáltico em via urbana, levando em consideração a distância 
percorrida e a capacidade do caminhão tanque. 

O cálculo será realizado com base na distância percorrida em quilômetros e na 
capacidade do caminhão tanque em litros. A DMT considerada foi de 730 KM distância 
de Betim a Pedra Azul. 

 

 
3.0 Pagamento  

 
O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para este 

serviço, incluindo todas as operações necessárias para sua completa execução. A 
medição será feita pela unidade do serviço concluído, com todos os dados fornecidos no 
projeto. 

 
 
 

4.0 Considerações gerais 
 

A execução de todos os serviços deverá satisfazer as normas técnicas brasileiras 
pertinentes, além de obedecer aos preceitos de boa técnica, critério que prevalecera em 
qualquer caso misso no projeto ou especificação que possua originar dúvidas de 
interpretação. 

A mão de obra empregada deverá ser especializada. 
Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os 

aspectos, de responsabilidade da empresa Contratada. 

 

 
 

Pedra Azul - MG, 30 de Julho de 2024. 
 
 
 
 
 

Kenio Ávila Fernandes 
Engenheiro Civil 
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